



๑.ชื่อโครงการ	โครงการชุดล่อกลำห้วยน้อย บ้านหนองทอง หมู่ที่ ๑๑
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๔๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๓.วันที่/เดือน/ปี กำหนดราคากลาง	วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐
๔.แหล่งที่มาของราคากลาง	ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นและสืบราคาตามท้องตลาด
๕.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	

๑. นายกล้า มานาดี	ตำแหน่ง	หัวหน้าสำนักปลัด	เป็นประธานกรรมการ
๒. นายรัฐพล นาคทอง	ตำแหน่ง	นิติกร	เป็นกรรมการ
๓. นายบัณฑิต หงษ์สระแก้ว	ตำแหน่ง	นายช่างเขียนแบบ ฯ	เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ).....

(นายเซว่งศักดิ์ บ้ำสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โครงการขุดลอกลำห้วยน้อย บ้านหนองทอง หมู่ที่ ๑๑ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหินลาด
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๓๔๐,๐๐๐ บาท
๓.ลักษณะงานโดยสังเขป	จากที่นา นายจ้อย มูลตรี ถึงวัดสุวรรณชัยมงคล ขนาดกว้าง ๑๐ – ๑๕ เมตร ยาว ๓๔๐ เมตร ความลึกเดิมเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ต้องการขุดลึกลงอีก ๒.๐๐ เมตร รวมลึก ๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๗๖๐ ลบ.ม. พร้อมวางท่อ คสล. จำนวน ๓ จุด รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.วังหินลาดกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย
๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	๓๐ มค. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๔๐,๐๐๐ บาท
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง	ราคาพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กรมบัญชีกลาง และสืบราคา
๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	๑. นายกกล้า มานาดี ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เป็นประธานกรรมการ ๒. นายรัฐพล นาคทอง ตำแหน่ง นิติกร เป็นกรรมการ ๓. นายบัณฑิต หงษ์สระแก้ว ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ ฯ เป็นกรรมการ